

Anexa nr. 1

la Hotărârea nr. 174/2023

(Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 194/2021)

Devizul general actualizat
afereznt obiectivului de investiție „Reabilitare pod DJ 113 peste râul Olt km 36+301 și
modernizare drum județean DJ 113 km 35+050 – km 37+397, Bixad – Gara CFR
Bixad” pentru includerea la finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel
Saligny”

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiție : "Reabilitare pod DJ 113 peste râul Olt km 36+301 și modernizare drum județean DJ 113 km 35+050 – km 37+397, Bixad – Gara CFR Bixad"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	9,450.00	1,795.50	11,245.50
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	9,740.09	1,755.62	11,495.71
3.3	Expertizare tehnică	7,600.00	1,444.00	9,044.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	175,120.00	33,272.80	208,392.80
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	58,950.00	11,200.50	70,150.50
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	11,000.00	2,090.00	13,090.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	10,500.00	1,995.00	12,495.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	94,670.00	17,987.30	112,657.30
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	103,876.69	19,736.57	123,613.26
3.8	Asistență tehnică	290,000.00	55,100.00	345,100.00
	TOTAL CAPITOL 3	595,786.78	113,104.49	708,891.27
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	10,886,380.91	2,068,412.37	12,954,793.28
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	4,252,500.00	807,975.00	5,060,475.00
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	6,633,880.91	1,260,437.37	7,894,318.28
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00

4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		10,886,380.91	2,068,412.37	12,954,793.28
Capitolul 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	110,000.00	20,900.00	130,900.00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	50,216.84	9,541.20	59,758.04
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	59,783.16	11,358.80	71,141.96
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	120,302.58	0.00	120,302.58
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	54,682.99	0.00	54,682.99
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	10,936.60	0.00	10,936.60
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	54,682.99	0.00	54,682.99
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	738,792.33	140,370.54	879,162.87
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	5,000.00	950.00	5,950.00
TOTAL CAPITOL 5		974,094.91	162,220.54	1,136,315.45
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		12,456,262.60	2,343,737.40	14,800,000.00
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		10,936,597.75	2,077,953.57	13,014,551.32

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	14,800,000.00
buget de stat	9,930,176.86
buget local	4,869,823.14

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	4,252,500.00	6,633,880.91
Valoare investitie	4,865,736.11	7,590,526.49
Cost unitar aferent investiției	2,756,791.00	4,300,581.58
Cost unitar aferent investiției (EURO)	558,529.72	871,303.86

Data	8/28/2023
Curs Euro	4.9358
	1.765



Beneficiar:
JUDEȚUL COVASNA

Proiectant:
SC GG TEHNIC PROIECT SRL

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici
ai obiectivului de investiții

Denumirea obiectivului de investiții: „REABILITARE POD DJ113 PESTE RÂUL OLT KM 36+301 ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ113 KM 35+050 - KM 37+397, BIXAD-GARA CFR BIXAD”	
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)	
Beneficiar (UAT)	JUDEȚUL COVASNA
Amplasament:	BIXAD(DN12 -GARA CFR BIXAD)
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)	14,800,000.00
din care C+M (lei inclusiv TVA)	13,014,551.32
Curs BNR lei/euro din data 28.08.2023	4.9358
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și	9,930,176.86
Valoare finanțată de UAT JUDEȚUL COVASNA (lei inclusiv TVA)	4,869,823.14

DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM ȘI VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR

Indicatori tehnici specificei categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
Lungime drum - terasamente	m.	1765	591,234.42
Lungime drum - strat fundație	m.	1765	947,649.91
Lungime drum - strat de bază	m.	1765	266,869.59
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră	m.	1765	2,446,745.98
Lățime parte carosabilă	m.	6.5	Nu e cazul
Șanțuri/rigole	m.	1477	746,044.33
Trotuare	m.	160	42,730.90
Lucrări de consolidare	m.	671	2,323,295.08
Poduri (număr/lungime totală)	buc./m.		
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)	buc./m.		
Alte capacități			1,570,409.71

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321/2021 (euro fără TVA)	560,000.00
Verificare încadare în standard de cost	
Valoarea totală a investiției cu standard de cost, raportată la km drum (euro fără TVA)	558,529.72

Președinte,
Nume Prenume, TAMÁS Sándor
Semnătura

Contrasemnează
SZTAKICS Istvan-Attila
Secretar general al județului Covasna

(Anexa 4
Înlocuiește Anexa nr. 2.2d la normele metodologice)

**Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici
ai obiectivului de investiții**

Denumirea obiectivului de investiții: „REABILITARE POD DJ113 PESTE RÂUL OLT KM 36+301 ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ113 KM 35+050 - KM 37+397, BIXAD-GARA CFR BIXAD”	
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)	PT
Beneficiar (UAT)	JUDEȚUL COVASNA
Amplasament:	BIXAD(DN12-GARA CFR BIXAD)
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)	14,800,000.00
din care C+M (lei inclusiv TVA)	13,014,551.32
Curs BNR lei/euro din data 28.08	4.9358
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)	9,930,176.86
Valoare finanțată de UAT..... (lei inclusiv TVA)	4,869,823.14

**PODURI, PODEȚE, PASAJE SAU PUNȚI PIETONALE, INCLUSIV PENTRU BICICLETE ȘI TROTINETE
ELECTRICE**

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 95/2021	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
Număr obiecte:	buc.	1	4,019,813.36
Lungime:	m.	35.00	Nu e cazul
Lățime:	m.	11.00	Nu e cazul
Număr deschideri:		1	Nu e cazul
Alte capacități:		

Președinte,
Nume Prenume, TAMÁS Sándor
Semnătura

Contrasemnează
SZTAKICS Istvan-Attila
Secretar general al județului Covasna


ONE

VERIFICARE DOCUMENTATIE

ACTIUNI

Trimite pentru verificare la MAC

Generare Anexa 4



Tip document	Aspect verificat	Raspuns	Observatii	Data verificare	DETINATOR
Extras Carte Funciara / HCL HCU sau HG	1.1 amplasamentul obiectivului de investitii, conform cererii de finanțare sau altor documente anexe, este situat pe proprietatea publică sau privată a unității administrative-teritoriale sau în administrarea autorității administrației publice locale	DA	-	25 oct. 2022 14:55:59	Business Unit: COVASNA () User: DETINATOR
Extras Carte Funciara / HCL HCU sau HG	1.2 exista CF pentru tot amplasamentul obiectivului de investitii	DA	-	25 oct. 2022 14:56:05	Organization: COVASNA ()
Extras Carte Funciara / HCL HCU sau HG	1.3 proprietarul/administratorul (pentru sectoarele Municipiului București) indicat în extras este UAT/subdiviziunea beneficiară a obiectivului	DA	-	25 oct. 2022 14:56:09	
Extras Carte Funciara / HCL HCU sau HG	1.4 Imobilul este înțabulată (înscris definitiv) (dacă există înscrisere provizorie se bifează NU)	DA	-	25 oct. 2022 14:56:13	
Extras Carte Funciara / HCL HCU sau HG	1.5 este liber de sarcini/ litigii/alte situații care pot afecta realizarea obiectivului de investitii	DA	-	25 oct. 2022 14:56:19	
Extras Carte Funciara / HCL HCU sau HG	1.6 dacă nu are carte funciara există hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean/hotărârea Guvernului de atestare a domeniului public/de trecere a unui bun în domeniul public al unităților administrative-teritoriale beneficiare	NU E CAZUL	-	25 oct. 2022 14:59:16	
Extras Carte Funciara / HCL HCU sau HG	1.7 documentele înscrise sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	DA	-	25 oct. 2022 14:59:30	
Accepti ocupare temporara teren	2.1 acceptul pentru ocuparea temporară a terenului și/sau actul din care rezultă constituirea dreptului de trecere este emis de către proprietarul terenului pe care este amplasat obiectivul de investitii?	NU E CAZUL	-	25 oct. 2022 14:59:41	
Accepti ocupare temporara teren	2.2 documentele înscrise sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	NU E CAZUL	-	25 oct. 2022 14:59:46	
Certificat de urbanism însoțit de avize si acorduri	3.1 denumirea din certificatul de urbanism coincide cu denumirea obiectivului de investitii din OMDLPA	DA	-	3 apr. 2023 17:56:23	
Certificat de urbanism însoțit de avize si acorduri	3.2 a fost emis în scopul autorizării lucrărilor de execuție	DA	-	20 mar. 2023 18-09-17	
Certificat de urbanism însoțit de avize si acorduri	3.3 din datele înscrise în CU nu rezultă neîncadrarea în prevederea art. 4 alin. (1), lit. c) din OUG nr. 95/2021 - pentru drumuri	DA	-	20 mar. 2023 18-09:22	
Certificat de urbanism însoțit de avize si acorduri	3.4 din certificatul de urbanism nu rezultă interdicții de construire în zonă	DA	-	20 mar. 2023 18-09:40	
Certificat de urbanism însoțit de avize si acorduri	3.5 este semnat de președintele consiliului județean sau de primar, după caz, de secretar și de arhitectușef sau de către persoană cu responsabilitate în domeniul amenajării terenului și urbanismului din aparatul propriu al autorității administrației publice emittente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatărilor, potrivit atribuțiilor stabilite conform Legii	DA	-	20 mar. 2023 18-09:44	
Certificat de urbanism însoțit de avize si acorduri	3.6 există punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului emis după evaluare inițială, respectiv după etapa de încadrare a investiției în procedura de	DA	-	20 mar. 2023 18:19:24	

Tip document	Aspect verificat	Raspuns	Observatii	Data verificare
acorduri	evaluare a impactului asupra mediului și acesta este favorabil (clasarea notificării sau decizia etapei de încadrare)			
Certificat de urbanism înscris de avize și acorduri	3.7 actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, dacă este cazul (acordul de mediu sau avizul Natura 2000)	NU E CAZUL	-	20 mar. 2023 18:19:31
Certificat de urbanism înscris de avize și acorduri	3.8 certificatul de urbanism este valabil la data încărcării în platforma electronică (în cazul în care nu a fost emisă autorizația de construire)	DA	-	20 mar. 2023 18:20:01
Certificat de urbanism înscris de avize și acorduri	3.9 există avizele solicitate în certificatul de urbanism, favorabile și valabile la data încărcării în platforma electronică (în cazul în care nu a fost emisă autorizația de construire)	DA	-	12 apr. 2023 17:00:09
Certificat de urbanism înscris de avize și acorduri	3.10 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	DA	-	12 apr. 2023 17:02:22
Hot aprob economic	5.1 denumirea din HCL/HCU/HADI coincide cu denumirea obiectivului de investiții din OND/LPA	DA	-	25 oct. 2022 15:39:55
ONE ERP A@ ONE	(http://www.onesoftware.ro) 2011-2020			

1-20 din peste 20

20

ONE

VERIFICARE DOCUMENTATIE

Tip document

Aspect verificat

Raspuns

Observatii

Data
verificare

ACTIUNI

Trimiti pentru verificare la MT

Generare Anexa 4

DEȚINĂTOR

User:

Business Unit: COVASMA 1

Organization: COVASMA

Hot aprob ind. tehnico-economici

5.2 în HCL/HCU/HADI există articol prin care se aprobă SFDALL, după caz

DA

-

25 oct. 2022
15:40:01

Hot aprob ind. tehnico-economici

5.3 în HCL/HCU/HADI există articol prin care se aprobă devizul general al obiectivului de investiții

DA

-

25 oct. 2022
15:40:09

Hot aprob ind. tehnico-economici

5.4 în HCL/HCU/HADI există articol prin care se aprobă indicatorii tehnico-economici

DA

-

25 oct. 2022
15:40:15

Hot aprob ind. tehnico-economici

5.5 formatul devizului general al obiectivului de investiții - respectă modelul Anexa nr. 2.1 la Normele Metodologice

DA

-

25 oct. 2022
15:40:23

Hot aprob ind. tehnico-economici

5.6 formatul caracteristicilor principale și indicatorii tehnico-economici al obiectivului de investiții - respectă modelul Anexa nr. 2.2a / 2.2b / 2.2c / 2.2d la Normele Metodologice

DA

-

25 oct. 2022
15:41:12

Hot aprob ind. tehnico-economici

5.7 indicatorii tehnici din anexa nr. 2.2a / 2.2b / 2.2c / 2.2d nu depășesc indicatorii tehnici înscrși în cererea de finanțare. Se compară doar indicatorii de lungime

DA

-

25 oct. 2022
15:41:16

Hot aprob ind. tehnico-economici

5.8 valorile înscrise în HCL/HCU/HADI sunt corelate cu datele înscrise în anexe (respectiv DG și anexa privind caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici al obiectivului de investiții), dacă este cazul

-

15 mai 2023
14:09:51

Hot aprob ind. tehnico-economici

5.9 este semnată de către președintele de ședință și contrasemnată, pentru legalitate, de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, (conform art. 140 sau art. 182 din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ),responsabilitatea revenind semnatarilor, potrivit atribuțiilor stabilite conform legii

-

15 mai 2023
14:11:44

Anexa 2.2.c și devizul general (Anexa 1) sunt parte integrantă din HCL și trebuie să semneze de către președintele de ședință și contrasemnată, pentru legalitate, de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, (conform art. 140 sau art. 182 din OUG nr. 57 /2019 privind

Tip document	Aspect verificat	Raspuns	Observatii	Data verificare
Hot aprob ind. tehnico-economici	5. 10 documentele înscrise sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	-	Codul administrativ, responsabilitatea revenind semnatarilor, potrivit atribuțiilor stabilite conform legii	15 mai 2023 14:11:03
Deviz general	6.1 denumirea din devizul general coincide cu denumirea obiectivului de investiții din OMDLPA	DA	-	20 mar. 2023 18:54:57
Deviz general	6.2 formatul devizului general - respectă modelul din Anexa nr. 2.1 la Normele Metodologice	DA	-	20 mar. 2023 18:55:01
Deviz general	6.3 are valoarea înscrisă în DG pentru realizarea studiului de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv valoare înscrisă pentru expertiza tehnică în cazul DALI)	DA	-	20 mar. 2023 18:55:13
Deviz general	6.4 valoarea de la bugetul de stat înscrisă în platforma electronică, este corect preluată din devizul general atașat	DA	-	20 mar. 2023 18:55:18
Deviz general	6.5 valoarea de la bugetul local înscrisă în platforma electronică, este corect preluată din devizul general atașat	DA	-	20 mar. 2023 18:55:22
Deviz general	6.6 valoarea obiectivului de investiții, fără TVA, se încadrează în standardul de cost	DA	-	20 mar. 2023 18:55:41
Deviz general	6.7 valoarea solicitată de la bugetul de stat este corect calculată și se încadrează în cheltuielile ce se pot finanța de la bugetul de stat conform art. 4 alin. (5) din Normale Metodologice	DA	-	20 mar. 2023 18:55:47
Deviz general	6.8 valoarea de la bugetul de stat din DG este mai mare decât valoarea alocată de la bugetul de stat prin OMDLPA (necesită refacere DG și HCL/HCU/HADI cu încadrarea în valoarea alocată de la bugetul de stat)	NU E CAZUL	-	20 mar. 2023 18:55:53
Deviz general	6.9 valoarea de la bugetul de stat din DG este mai mică decât valoarea alocată de la bugetul de stat (necesită diminuarea valorii alocate - modificare OMDLPA)	NU E CAZUL	-	20 mar. 2023 18:55:59
Deviz general	6.10 valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (locuitorii beneficiari/locuitorii echivalenți beneficiari/ km) din DG este corelată cu HCL/HCU/HADI și cu datele din anexa Z.2 - caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții	DA	-	20 mar. 2023 18:56:12
Deviz general	6.11 la obiectivele de investiții integrate (aparțanând) există DG defalcate pe categorii de investiții astfel încât să poată fi verificată încadrarea în standardul de cost	NU E CAZUL	-	20 mar. 2023 18:56:18

21-40 din peste 40

20

ONE

VERIFICARE DOCUMENTATIE

Tip document	Aspect verificat	Raspuns	Observatii	Data verificare
Deviz general	6.12 cursul euro este cel de la data înscrisă DG	DA	-	20 mar. 2023 18:56:28
Deviz general	6.13 valoarea contractelor de achiziție publică (DTAC, PT și execuție lucrări) este corect preluată în devizul general	NU E CAZUL	-	20 mar. 2023 18:56:38
Deviz general	6.14 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	NU E CAZUL	-	20 mar. 2023 18:56:44
Deviz general rest executat	7.1 valoarea totală de la bugetul de stat din DG rest de executat la data aprobării alocării sumelor de la bugetul de stat este egală cu valoarea de la bugetul de stat din DG total al obiectivului de investiții	NU E CAZUL	-	25 oct. 2022 15:45:55
Deviz general rest executat	7.2 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	NU E CAZUL	-	20 mar. 2023 18:57:02
Hot aprob cofinanțare	8.1 denumirea din HCL/HC/JHADI coincide cu denumirea obiectivului de investiții din OMDLPA	DA	-	25 oct. 2022 15:43:23
Hot aprob cofinanțare	8.2 în HCL/HC/JADI există articol prin care se aprobă contribuția de la bugetul local	DA	-	25 oct. 2022 15:43:27
Hot aprob cofinanțare	8.3 suma aprobată prin HCL/HC/JADI este corelată cu suma din devizul general	DA	-	25 oct. 2022 15:43:33
Hot aprob cofinanțare	8.4 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	DA	-	25 oct. 2022 15:43:37
Studiu topografic	10.1 există studiu topografic vizat de OCPI teritorial, în format PDF	DA	-	21 mar. 2023 10:30:58
Studiu topografic	10.2 studiul topografic vizat de OCPI teritorial, în format PDF încărcat este semnat cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	DA	-	21 mar. 2023 10:31:02
Studiu topografic	10.3 există plan topografic, în format DXF /DWG	DA	-	21 mar. 2023 11:04:12
Studiu topografic	10.4 există extras din planul topografic doar cu conturul fiecărui obiectiv de investiții (poligon), pe limitele imobilului, în format DXF / DWG	DA	-	12 apr. 2023 18:29:33
Studiu topografic	10.5 toate fișierele pot fi deschise de aplicații dedicate (ciltor PDF, aplicații CAD/GIS)	DA	-	21 mar. 2023 11:06:04
Studiu topografic	10.6 amplasamentul obiectivului este reprezentat în sistem Stereo 70 și este localizat corect în raport cu limitele UAT beneficlar	DA	-	21 mar. 2023 11:06:13
Studiu topografic	10.7 nu există suprapuneri cu obiectivele de investiții finanțate prin PNDR II sau PNCLIPS (publicate în Observatorul Teritorial la data verificării)	DA	-	21 mar. 2023 11:06:55
Contracte de achiziție publica DTAC /PT	12.1 denumirea din contractele de achiziție publică coincide cu denumirea obiectivului de investiții din OMDLPA	NU E CAZUL	-	25 oct. 2022 15:47:24
Contracte de achiziție	12.2 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru	NU E CAZUL	-	20 mar. 2023

ACTIUNI

Trimite pentru verificare la Mf

Generare Anexa 4

DETINĂTOR

User:

Business Unit: COVASNA (

Organizator: COVASNA

Tip document	Aspect verificat	Raspuns	Observatii	Data verificare
publica DTAC /PT	conformitate cu originalul			18:57:11
Contracte de achizitie publica exec lucrari	13.1 denumirea din contractele de achizitii publice coincide cu denumirea obiectivului de investitii din OMDLPA	NU E CAZUL	-	25 oct. 2022 13:47:32
Contracte de achizitie publica exec lucrari	13.2 documentele încercate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	NU E CAZUL	-	20 mar. 2023 18:57:17
ONE ERP A@ ONE (http://www.ONESoftware.ro) 2011-2020				
				41-60 din peste 60
				20

ONE

VERIFICARE DOCUMENTATIE

Tip document	Aspect verificat	Raspuns	Observatii	Data verificare
Autorizatie de construire	4.1 denuntirea din autorizatia de construire coincide cu denuntirea obiectivului de investitii din OMDLPA	NU E CAZUL	-	25 oct. 2022 15:47:38
Autorizatie de construire	4.2 autorizatia de construire a fost emisă în perioada de valabilitate a certificatului de urbanism	NU E CAZUL	-	20 mar. 2023 18:57:22
Autorizatie de construire	4.3 autorizatia de construire este în perioada de valabilitate	NU E CAZUL	-	20 mar. 2023 18:57:25
Autorizatie de construire	4.4 este semnat de presedintele consiliului județean sau de primar, după caz, de secretar și de arhitectul-șef sau de persoană cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din aparatul propriu al autorității administrației publice emittente, responsabilitatea emiterii autorizațiilor revenind semnatarilor, potrivit atribuțiilor stabilite conform legii	NU E CAZUL	-	20 mar. 2023 18:57:31
Autorizatie de construire	4.5 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	NU E CAZUL	-	20 mar. 2023 18:57:35
PV predata primire Proiect Tehnic	14.1 este încărcat în platforma electronică	NU E CAZUL	-	25 oct. 2022 15:47:45
PV predata primire Proiect Tehnic	14.2 este încărcat în platforma electronică referatului verificatorului de proiect (în cazul în care din procesul-verbal de predata-primire a proiectului tehnic nu rezultă că PT-ul a fost verificat)	NU E CAZUL	-	20 mar. 2023 18:57:43
PV predata primire Proiect Tehnic	14.3 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	NU E CAZUL	-	20 mar. 2023 18:57:46
Ordinul de incepere lucrari de executie	15.1 este încărcat în platforma electronică	NU E CAZUL	-	25 oct. 2022 15:47:53
Ordinul de incepere lucrari de executie	15.2 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	NU E CAZUL	-	20 mar. 2023 18:57:55
Comunicare catre Inspectoratul de stat in constructii	16.1 este încărcat în platforma electronică	NU E CAZUL	-	25 oct. 2022 15:48:07
Comunicare catre Inspectoratul de stat in constructii	16.2 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	NU E CAZUL	-	20 mar. 2023 18:58:02
Dovada plății celorl, taxelor eligibile în Program	17.1 este încărcat în platforma electronică	NU E CAZUL	-	25 oct. 2022 15:48:23
Dovada plății celorl, taxelor eligibile în Program	17.1 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	NU E CAZUL	-	20 mar. 2023 18:58:09
PV recepție terminare lucrări	11.1 amplasamentul obiectivului de investiții se află în totalitate în extravilanul localității	NU E CAZUL	-	3 apr. 2023 17:58:58

ACTIUNI

Trimite pentru verificare la MIT

Generare Anexa 4

DETINATOR

User:

Business Unit: COVASMA I

Organization: COVASMA

Tip document	Aspect verificat	Raspuns	Observatii	Data verificare
PV/receptie terminare lucrării	11.2 este încărcat în platforma electronică PVRTL/PVR parțial pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (6) lit. a) și/sau b) din OUG nr.95/2021	DA	-	12 apr. 2023 17:15:13
PV/receptie terminare lucrării	11.3 dacă există PVRTL este necesară o adresă din care să reiasă amplasamentul obiectivului de investiții recepțional (nume stradă + poziție kilometrică)	DA	-	12 apr. 2023 17:15:25
PV/receptie terminare lucrării	11.4 există memoriu care justifică de ce nu pot fi realizate lucrările la sistemele de alimentare cu apă și/sau canalizare, având în vedere că acestea nu sunt viabile economic (dacă nu este atașat PVRTL pentru apa și canal pentru tot obiectivul de investiții)	NU E CAZUL	-	12 apr. 2023 17:15:30
PV/receptie terminare lucrării	11.5 este atașată adresa operatorului serviciului de utilități publice cu amplasamentul exact (nume stradă + poziție kilometrică) privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (6) lit. a) și/sau b) din OUG nr.95/2021 (în cazul în care nu există PVRTL și nici Memoriu)	DA	-	12 apr. 2023 17:15:38
PV/receptie terminare lucrării	11.6 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitatea cu originalul	DA	-	12 apr. 2023 17:15:47
ONE ERP A@ ONE (http://www.onesoftware.ro) 2011-2020				
			61-80 din peste 80	20

ONE

VERIFICARE DOCUMENTATIE

ACTIUNI

Trimitie pentru verificare la MT

Generare Anexa 4

DETINĂTOR

User:

Business Unit: COVIASMA

Organization: COVIASMA

Tip document	Aspect verificat	Raspuns	Observatii	Data verificare
Anexa 2.2 a - Apa	formatul caracteristicilor principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții - respectă modelul Anexa nr. 2.2a la Normele Metodologice	NU E CAZUL	-	25 oct. 2022 15:41:59
Anexa 2.2 a - Apa	indicatorii tehnici din anexa nr. 2.2a nu depășesc indicatorii tehnici înscrși în cererea de finanțare. Se compară doar indicatorii de lungime	NU E CAZUL	-	25 oct. 2022 15:42:06
Anexa 2.2 b - Canalizare	formatul caracteristicilor principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții - respectă modelul Anexa nr. 2.2b la Normele Metodologice	NU E CAZUL	-	25 oct. 2022 15:42:19
Anexa 2.2 b - Canalizare	indicatorii tehnici din anexa nr. 2.2b nu depășesc indicatorii tehnici înscrși în cererea de finanțare. Se compară doar indicatorii de lungime	NU E CAZUL	-	25 oct. 2022 15:42:24
Anexa 2.2 c - Drumuri	formatul caracteristicilor principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții - respectă modelul Anexa nr. 2.2c la Normele Metodologice	-	valorile înscrise în HCL 5/2023, nu sunt corelate cu datele înscrise în anexe (respectiv DG și anexa privind caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții), se vor completa Anexa 2.2.c toți indicatorii tehnico-economici din DALI, drum, rigole pământ, rigole beton, saut pământ, poddele, accese proprietati, drumuri laterale, siguranta circulatului etc., valorile din Anexa 2.2.c sunt valori cu TVA inclus, și Anexa 2.2.d - poduri pentru ca dumneavoastra aveți proiect integral. Cele doua Anexe cumulate trebuie sa fie egale cu Cap. 4 din devizul general, dar lucrarile cu standard de cost trebuie sa fie egale cu cap. 4.1.1 și lucrarile fara standard de cost trebuie sa fie egale cu Cap. 4.1.2.	15 mai 2023 14:09:27
Anexa 2.2 c - Drumuri	indicatorii tehnici din anexa nr. 2.2c nu depășesc indicatorii tehnici înscrși în cererea de finanțare. Se compară doar indicatorii de lungime	DA	-	25 oct. 2022 15:42:41
Anexa 2.2 d - Poduri	formatul caracteristicilor principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții - respectă modelul Anexa nr. 2.2d la Normele Metodologice	NU E CAZUL	-	20 mar. 2023 18:21:24
Anexa 2.2 d - Poduri	indicatorii tehnici din anexa nr. 2.2d nu depășesc indicatorii tehnici înscrși în cererea de finanțare. Se compară doar indicatorii de lungime	NU E CAZUL	-	20 mar. 2023 18:21:29

ONE ERP A@ ONE (<http://www.onesoftware.ro>) 2011-2020